Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
- капитальный ремонт отмосток в ТП-202, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 116, в ТП-1046, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, поликлиника № 3, в ТП-1047, расположенной по адресу: г. Саратов,                       ул. Большая Горная, территория 9-й гор. больницы;

- капитальный ремонт отмосток в ТП-564, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Агрономическая, 44, в ТП-734, расположенной по адресу: г. Саратов, Совхоз «Комбайн», в ТП-1493, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 3; 

- капитальный ремонт отмосток в ТП-121, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 62/70, в ТП-172, расположенной по адресу: г. Саратов,                      ул. Чернышевского, 56, в ТП-374, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Беговая угол Б. Садовой, 94, в ТП-1257, расположенной по адресу: г. Саратов,                                  ул. Шелковичная, 192, в ТП-1313, расположенной по адресу: г. Саратов,                                ул. Политехническая, 31/41, в РП Политехнический, расположенный по адресу:                    г. Саратов, 2-й Комсомольский проезд, 7, в РП-Сеноман, расположенной по адресу:               г. Саратов, ул. Шелковичная, 179, в РП-Станционный, расположенный по адресу:                 г. Саратов, п. Первомайский, 5-й проезд, 2/16;

- капитальный ремонт отмосток  в ТП- 363, расположенной по адресу:                       г. Саратов, 7-й Нагорный проезд, между 1-й Пионерской и Огородной, в ТП – 456, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 34, в ТП  - 927, расположенной по адресу: г. Саратов, Профилакторий САЗ, в ТП – 1425, расположенной по адресу:                   г. Саратов, ул. Крымская, 25, в ТП – 1301, расположенной по адресу: г. Саратов,                  ул. Орджоникидзе, 12 «А», а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-4), дефектной ведомости (Приложение № 5-8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _________________________, в том числе НДС 18% - ___________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в             п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-4:
Техническое задание;
Приложение № 5-8:

Дефектная ведомость.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                   Приложение № 1 к договору подряда № ___
                                                                                                              на выполнение ремонтных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт отмосток  в ТП- 202( ул. Мичурина, 116),                  ТП – 1046 (ул. Большая Горная, поликлиника № 3), ТП  - 1047                 (ул. Большая Горная территория 9-й гор. больницы)

	Состав работ
	1.Поставка материала 

2. Разработка бетонных оснований на гравии  

3. Устройство опалубки.

4. Устройство подстилающих щебеночных слоев.

5. Устройство асфальтобетонного покрытия.

6. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013 г. по «___» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


	


                                                                                                                 Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                                 на выполнение ремонтных работ

                                                                                                                 от «__» _________ 2013 г.
                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт отмосток  в ТП- 564 (ул. Агрономическая, 44), ТП – 734 (Совхоз «Комбайн»), ТП  - 1493 ( ул. Усть – Курдюмская, 3)

	Состав работ
	1.Поставка материала 

2. Разработка бетонных оснований на гравии  

3. Устройство опалубки.

4. Устройство подстилающих щебеночных слоев.

5. Устройство асфальтобетонного покрытия.

6. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013 г. по «___» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                                 Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                                 на выполнение ремонтных работ

                                                                                                                 от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт отмосток  в ТП- 121 (ул. Политехническая, 62/70), ТП – 172 (ул. Чернышевского, 56), ТП  - 374 (ул. Беговая угол б. Садовой, 94), ТП – 1257 (ул. Шелковичная, 192), ТП – 1313                 (ул. Политехническая, 31/41), РП Политехнический                                  (2-й Комсомольский проезд, 7), РП – Сеноман (ул. Шелковичная, 179), РП  -  Станционный (п. Первомайский, 5-й проезд, 2/16)   

	Состав работ
	1.Поставка материала 

2. Разработка бетонных оснований на гравии  

3. Устройство опалубки.

4. Устройство подстилающих щебеночных слоев.

5. Устройство асфальтобетонного покрытия.

6. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013 г. по «___» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                             Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
                                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт отмосток  в ТП- 363 (7-й Нагорный проезд, между 1-й Пионерской и Огородной), ТП – 456 (ул. Крымская, 34), ТП  - 927 ( Профилакторий САЗ), ТП – 1425 (ул. Крымская, 25),                  ТП – 1301 (ул. Орджоникидзе, 12 «А»).   

	Состав работ
	1.Поставка материала 

2. Разработка бетонных оснований на гравии  

3. Устройство опалубки.

4. Устройство подстилающих щебеночных слоев.

5. Устройство асфальтобетонного покрытия.

6. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013 г. по «___» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                                 Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                                 на выполнение ремонтных работ

                                                                                                                 от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ремонт отмостки ТП, РП (общая) 4 уч, ЦРС
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. ТП-1046 (33 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,95
33*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0495
33*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,95
33*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,33
33/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,33
	ТЕР11-01-019-02
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,05
5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	10,5
5*2,1
	311-01-129-1
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,5
5*2,1
	311-01-129-2
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,5
5*1,8+5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 2. ТП-1047 (30 м2)

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
30*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
30*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
30*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	ТЕР11-01-019-02
	

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 3. ТП-202 (24 м2)

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,6
24*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,036
24*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,6
24*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,24
24/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,24
	ТЕР11-01-019-02
	

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,036
3,6/100
	ТЕРр51-06-1
	

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,56
3,6*2,1
	311-01-129-1
	

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,56
3,6*2,1
	311-01-129-2
	

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,04
3,6*1,8+3,6*2,1
	310-3019-1
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ремонт отмостки ТП, РП (общая) 9 уч, ЦРС
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. ТП-564 (30 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
30*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
30*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
30*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	ТЕР11-01-019-02
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 2. ТП-734 (23 м2)

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,45
23*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0345
23*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,45
23*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,23
23/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	ТЕР11-01-019-02
	

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0345
3,45/100
	ТЕРр51-06-1
	

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,245
3,45*2,1
	311-01-129-1
	

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,245
3,45*2,1
	311-01-129-2
	

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	13,455
3,45*1,8+3,45*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 3. ТП-1493 (35 м2)

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,25
35*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0525
35*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,25
35*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
35/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	ТЕР11-01-019-02
	

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0525
5,25/100
	ТЕРр51-06-1
	

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,025
5,25*2,1
	311-01-129-1
	

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,025
5,25*2,1
	311-01-129-2
	

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	20,475
5,25*1,8+5,25*2,1
	310-3019-1
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                             Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
отмостка (асфальтобетонная) ТП, РП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. РП "Станционный"(41 м)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	6,9
46*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,069
46*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	6,9
46*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	7
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,46
46/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	8
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,46
	ТЕР11-01-019-02
	

	9
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	10
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	11
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	12
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 2. ТП-1257 (31 м)

	13
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,65
31*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	14
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0465
31*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	15
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	16
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,65
31*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	17
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,31
31/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	18
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,31
	ТЕР11-01-019-02
	

	19
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	20
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	21
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 3. РП - "Сеноман" (41 м)

	23
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	6,15
41*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	24
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0615
41*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	25
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	26
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	6,15
41*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	27
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,41
41/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	28
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,41
	ТЕР11-01-019-02
	

	29
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	30
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	31
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	32
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 4. ТП-121 (21 м)

	33
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,15
21*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	34
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0315
21*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	35
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	36
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,15
21*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	37
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,21
21/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	38
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,21
	ТЕР11-01-019-02
	

	39
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	40
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	41
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	42
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 5. ТП-1313 (25 М)

	43
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
25*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	44
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
25*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	45
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	46
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,75
25*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	47
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
25/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	48
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	ТЕР11-01-019-02
	

	49
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	50
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	51
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	52
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 6. ТП-374 (18 М)

	53
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,7
18*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	54
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,027
18*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	55
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	56
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,7
18*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	57
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,18
18/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	58
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,18
	ТЕР11-01-019-02
	

	59
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	60
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	61
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	62
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 7. РП - "Политехнический" (56 м)

	63
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	8,4
56*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	64
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,084
56*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	65
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	66
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	8,4
56*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	67
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,56
56/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	68
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,56
	ТЕР11-01-019-02
	

	69
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	70
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	71
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	72
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 8. ТП-172 (23 м)

	73
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,45
23*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	74
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0345
23*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	75
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	76
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,45
23*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	77
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,23
23/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	78
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,23
	ТЕР11-01-019-02
	

	79
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	ТЕРр51-06-1
	

	80
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-1
	

	81
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	311-01-129-2
	

	82
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	310-3019-1
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                               Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ

                                                                                                               от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ремонт отмостки ТП, РП (общая) 6 уч, ЮРС
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. ТП-363 (32 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,8
32*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,048
32*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,8
32*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,32
32/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,32
	ТЕР11-01-019-02
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,048
4,8/100
	ТЕРр51-06-1
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	10,08
4,8*2,1
	311-01-129-1
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,08
4,8*2,1
	311-01-129-2
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	18,72
4,8*1,8+4,8*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 2. ТП-456 (25 м2)

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
25*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
25*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,75
25*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
25/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	ТЕР11-01-019-02
	

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
3,75/100
	ТЕРр51-06-1
	

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,875
3,75*2,1
	311-01-129-1
	

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,875
3,75*2,1
	311-01-129-2
	

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,625
3,75*1,8+3,75*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 3. ТП-927 (22 м2)

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,3
22*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,033
22*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,3
22*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,22
22/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,22
	ТЕР11-01-019-02
	

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,033
3,3/100
	ТЕРр51-06-1
	

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,93
3,3*2,1
	311-01-129-1
	

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,93
3,3*2,1
	311-01-129-2
	

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	12,87
3,3*1,8+3,3*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 4. ТП-1425 (16 м2)

	31
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,4
16*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	32
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,024
16*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	33
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	34
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,4
16*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	35
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,16
16/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	36
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,16
	ТЕР11-01-019-02
	

	37
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,024
2,4/100
	ТЕРр51-06-1
	

	38
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	5,04
2,4*2,1
	311-01-129-1
	

	39
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	5,04
2,4*2,1
	311-01-129-2
	

	40
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	9,36
2,4*1,8+2,4*2,1
	310-3019-1
	

	Раздел 5. ТП-1301 (22 м2)

	41
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,3
22*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	42
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,033
22*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	43
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	ТЕР06-01-012-01
	

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,3
22*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	45
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,22
22/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,22
	ТЕР11-01-019-02
	

	47
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,033
3,3/100
	ТЕРр51-06-1
	

	48
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,93
3,3*2,1
	311-01-129-1
	

	49
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,93
3,3*2,1
	311-01-129-2
	

	50
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	12,87
3,3*1,8+3,3*2,1
	310-3019-1
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