Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	«___» _______________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                 п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы на объектах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора в объеме, указанном в  дефектных ведомостях (Приложения №№ 2-6), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика (кроме силовых трансформаторов и вакуумного выключателя с комплектом РЗА).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения обязательств Заказчика (Сетевой организации) по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором технологического присоединения № 0904-11ип от 08.08.2011 г. 

1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7 к Договору) и составляет ________________________________, в том числе НДС 18 % - ____________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7 к Договору) и составляет ____________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет____________________________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________ _______________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-6:

Дефектные ведомости;
Приложение № 7:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ /_______________/



Приложение № 1к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 

от «___»_______2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0904 – 11ип от 08.08.2011 года,  ТУ № 4348 от 30.09.2011 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-686 по адресу г. Саратов, ул. Тархова,29

КЛ-10кВ от ТП-686 до соединения с двумя КЛ-10кВ РП-«Сокурский» - п/с «Северо-Восточная» (ф. 1030 А, Б) в направлении к РП-«Сокурский»

РП-«Сокурский» по адресу г. Саратов, Вольский тракт,1

КЛ-10кВ от РП-«Тарховский» до соединения с двумя КЛ-10кВ РП-«Сокурский» -             п/с «Северо-Восточная» (ф. 1030 А, Б) в направлении к п/с «Северо-Восточная» 

КЛ-10кВ для соединения КЛ-10кВ РП-«Зеркальный»-РП-«Тарховский» и ТП-1054-РП-«Зеркальный» (создание направления ТП-1054- РП-«Зеркальный».

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект (шифр 169-09-12)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (кроме силовых трансформаторов и вакуумного выключателя с комплектом РЗА). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Реконструкция ТП-686.

2.2. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-686 до соединения с двумя КЛ-10кВ РП-«Сокурский» -             п/с «Северо-Восточная» (ф.1030 А, Б) в направлении к РП-«Сокурский» АСБ-10-3х185 две нитки протяженностью ориентировочно по 800 метров.

2.3. Прокладка КЛ-10кВ от РП-«Тарховский» до соединения с двумя КЛ-10кВ РП-«Сокурский» - п/с «Северо-Восточная» (ф.1030 А, Б) в направлении к п/с «Северо-Восточная» АСБ-10-3х240 две нитки протяженностью ориентировочно по 1080 метров.

2.4. Прокладка КЛ-10кВ для соединения КЛ-10кВ РП-«Зеркальный»-РП-«Тарховский» и ТП-1054-РП-«Зеркальный» (создание направления ТП-1054- РП-«Зеркальный».КЛ-6кВ) АСБ-10-3х185 протяженностью ориентировочно  18 метров. 

2.5. Реконструкция РП-«Сокурский».

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  «__» _________ 2013 года  по «___» ________ 2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ /_______________/


                                                                                                                       Приложение № 2 к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 


от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость 
Замена трансформатора ТМГ в ТП-686
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (трансформатор ТМ 100/10- 1шт)
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,88
	 

	3
	Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	30
	 

	4
	Демонтаж: предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	5
	Демонтаж: предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	6
	 

	6
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	12
	 

	7
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	8
	Демонтаж рубильника
	1 шт.
	2
	 

	9
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	10
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	11
	Демонтаж торцевых ЩО
	1 м ширины по фронту
	1,2
	 

	12
	Демонтаж моста шинного
	1 шт.
	2
	 

	13
	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсных
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	14
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т
	1 шт.
	2
	 

	15
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,66
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,22
	 

	17
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	18
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,06
	 

	19
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	30
	 

	20
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	21
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	22
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	6
	 

	23
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 1600 А
	1 шт.
	2
	 

	24
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	12
	 

	25
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,08
	 

	26
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,12
	 

	27
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,08
	 

	28
	Муфты концевые термоусаживаемые  для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	4
	 

	29
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0666
	 

	30
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	31
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	2
	 

	32
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	2,8
	 

	33
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	34
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А
	1 шт.
	2
	 

	35
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	6
	 

	36
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	6
	 

	37
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	6
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	38
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,3
	 

	39
	Металлические конструкции
	1 т
	0,28184
	 

	40
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,118
	 

	41
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	42
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,002
	 

	43
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,3
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	44
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	45
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,8
	 

	46
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,8
	 

	47
	Полив водой основания
	100 м2 уплотненной площади основания
	0,18
	 

	48
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	49
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	50
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,18
	 

	51
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	52
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0036
	 

	53
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	54
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,1
	 

	55
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	56
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	9
	 

	57
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	9
	 

	58
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,037
	 

	59
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,83
	 

	                           Раздел 5. Материалы

	60
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	4
	 

	61
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0,028
	 

	62
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17
	шт.
	12
	 

	63
	Изоляторы опорные
	шт.
	30
	 

	64
	Шины ШММ сечением более 400 мм2
	т
	0,128832
	 

	65
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
	т
	0,044
	 

	66
	Предохранители ПКТ-103-10-80-20УЗ
	шт.
	6
	 

	67
	Предохранитель ППН-41-1000
	шт.
	6
	 

	68
	Трансформатор  тока ТТ-1000/5
	шт.
	12
	 

	69
	Разъединители РЕ 19-43 1600А
	шт.
	1
	 

	70
	Разъединители РЕ 19-41 1000А
	шт.
	1
	 

	71
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Мост шинный 0,4)
	т
	0,16
	 

	72
	Выключатели автоматические ВА55-43 1600А
	шт.
	2
	 

	                           Раздел 6. Оборудование

	73
	Трансформатор ТСГЛ-1000 (1108585,50/1,18/3,82=245936,97)
	шт
	2
	 

	74
	Камера  КСО-394-03 (линейная) (38015,48/1,18/3,82=8433,64)
	шт
	2
	 

	75
	Панель торцевая  КСО (4860,45/1,18/3,82=1078,28)
	шт
	2
	 

	76
	Панель  ЩО-70-2-03  (линейная) (40892,18/1,18/3,82=9071,83)
	шт
	2
	 

	77
	Панель  ЩО-70-1-95 (торцевая) (3079,55/1,18/3,82=683,19)
	шт
	2
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________

_____________________ /_______________/


                                                                                                                       Приложение № 3 к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 


от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость
Замена ВМГ на ВВ/ТЕL в РП - Сокурский с шинным мостом
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Демонтаж выключателя масляного ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
	1 шт.
	1
	 

	2
	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
	1 шт.
	1
	 

	3
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12
	1 шт.
	1
	 

	4
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,0625
	 

	6
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2
	т
	0,0061
	 

	7
	Разрядник напряжением до 10 кВ
	1 компл.
(3 фазы)
	3
	 

	8
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0097
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

	9
	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	 

	10
	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: пружинно-моторным или грузовым
	1 схема
	1
	 

	11
	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800
	1 компл.
	1
	 

	12
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	 

	13
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	1
	 

	14
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
	1 присоединение
	1
	 

	15
	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт.
	1 устройство
	1
	 

	16
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
	1 схема
	1
	 

	17
	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов
	1 схема
	1
	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	18
	Выключатель  ВВ/ТЕL  с приводом и релейной защитой (305845,41/1,18/3,82=67851,05)
	шт
	1
	 

	19
	УЗА (28200,76/1,18/3,82=5902,14)
	шт
	1
	 

	20
	Амперметр (2390,65/1,18/3,82=500,34)
	шт
	1
	 

	21
	Блок БМВ (25570,63/1,18/3,82=5351,68)
	шт
	1
	 

	22
	ОПН (4179,74/1,18/3,82=868,5)
	шт
	3
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ /_______________/


                                                                                                                       Приложение № 4 к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 


от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость
Монтаж КЛ-10 кВ  от РП - Тарховский до соединения с КЛ к ПС Северо-Восточная 
(2х1073 м  АСБ-3х240 с проколом 70 м)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2,34295
	 

	2
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	1,579
	 

	3
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	3,92195
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	1,1139
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,66834
	 

	6
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	347,5368
	 

	7
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	1053,4878
	 

	8
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	10 м3 основания
	34,2345
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5982
	 

	10
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	59,82
	 

	11
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,5982
	 

	12
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,5982
	 

	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,5982
	 

	14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,5982
	 

	15
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,42
	 

	16
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	140
	 

	17
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	140
	 

	18
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,1
	 

	19
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,1
	 

	20
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,45
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	21
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	9,97
	 

	22
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	9,97
	 

	23
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг
	100 м кабеля
	15,74
	 

	24
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 23 кг
	100 м кабеля
	0,12
	 

	25
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг
	100 м кабеля
	5,72
	 

	26
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	7,87
	 

	27
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	7,87
	 

	28
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	29
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	8
	 

	30
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	8
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	31
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	149,55
	 

	32
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	13,12716
	 

	33
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2
	1000 м
	2,18892
	 

	34
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	шт.
	8
	 

	35
	Кожухи защитные
	шт.
	8
	 

	36
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	2
	 

	37
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20
	шт.
	6
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ /_______________/



Приложение № 5 к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 


от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость
Монтаж КЛ-10 кВ  от ТП-686 до соединения с КЛ к РП - Сокурский 
(2х807м  АСБ-3х185 с проколом 41м)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,74605
	 

	2
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	1,283
	 

	3
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	3,02905
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,8409
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,50454
	 

	6
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	262,3608
	 

	7
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	807,5898
	 

	8
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	10 м3 основания
	26,5755
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,4458
	 

	10
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	44,58
	 

	11
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,4458
	 

	12
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,4458
	 

	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,4458
	 

	14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,4458
	 

	15
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,332
	 

	16
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	116
	 

	17
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	116
	 

	18
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,1
	 

	19
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,1
	 

	20
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,45
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	21
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	7,43
	 

	22
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	7,43
	 

	23
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг
	100 м кабеля
	11,54
	 

	24
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 23 кг
	100 м кабеля
	0,12
	 

	25
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг
	100 м кабеля
	4,6
	 

	26
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	5,77
	 

	27
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	5,77
	 

	28
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	29
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	6
	 

	30
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	6
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	31
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	111,45
	 

	32
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	9,62436
	 

	33
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2
	1000 м
	1,64628
	 

	34
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	шт.
	6
	 

	35
	Кожухи защитные
	шт.
	6
	 

	36
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	2
	 

	37
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19
	шт.
	6
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ /_______________/



Приложение № 6 к договору подряда № _ 

                                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ 


от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость
Перемычка КЛ-10 кВ от ТП-1054 до РП - Зеркальный (1х18 м  АСБ-3х185 с проколом 2 м)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03008
	 

	2
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	0,127
	 

	3
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,15708
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,027
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0162
	 

	6
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,424
	 

	7
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	36,6984
	 

	8
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	10 м3 основания
	1,5068
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
(в плотном теле)
	0,008
	 

	10
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	0,8
	 

	11
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	12
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	15
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,002
	 

	16
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	2
	 

	17
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	2
	 

	18
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,02
	 

	19
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,02
	 

	20
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,09
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	21
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,16
	 

	22
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг
	100 м кабеля
	0,14
	 

	23
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 23 кг
	100 м кабеля
	
	 

	24
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	25
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,14
	 

	26
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	
	 

	27
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	28
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	29
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,92
	 

	30
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,17276
	 

	31
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2
	1000 м
	0,01836
	 

	32
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	шт.
	2
	 

	33
	Кожухи защитные
	шт.
	2
	 

	34
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	
	 

	35
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17
	шт.
	
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ /_______________/



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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