Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	    «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,  действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                    п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции ТП-650,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Навашина, д.10, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложения              №№ 2-3).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - _______________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет _____________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2,3:

Дефектная ведомость;
Приложение № 4:

Сметная документация
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                      Приложение №1 к договору № ___

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0154 – 10ип от 11.02.2010 года  и  ТУ № 527 от 27.02.2010 года и № 1570 от 18.04.2012 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-650, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Навашина,10 


	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж трансформаторов.

2.2. В камере трансформатора №1 заменить направляющие под установочные размеры трансформатора ТСГЛ-1000/10.

2.3. Замена РВз-10 в ячейках № 3 и № 4 на ВНА-10-630 с предохранителями ПКТ-104-10-200-31,5.

2.4. Установка двух трансформаторов ТСГЛ-1000/10.

2.5. Замена ошиновки трансформаторов и сборных шин РУ-0,4кВ.

2.6.  Установка автоматических выключателей ВА-56-43 и трансформаторов тока  Т-066М У3 2000/5.

2.7. Замена вводных и секционного рубильников на РЕ-19-41.

2.8. Установка двух панелей ЩО-70-1-03 У3 на разных секциях шин.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  _________2013 года  по  ___________2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на реконструкцию ТП-650 (шифр 04-12-58)

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                      Приложение № 2 к договору № ___

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость.

Монтаж оборудования ТП-650, расположенной на ул. Навашина 10
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж трансформатора ТСГЛ-1000-10/0,4

	1
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Выключатель нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	2
	 

	3
	Приводы к ВНА (2-ой)
	1 шт.
	2
	 

	4
	Зажим наборный без кожуха (ПК-держатель)
	100 шт.
	0,06
	 

	5
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	6
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,16
	 

	7
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,17
	 

	8
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	22
	 

	9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,05
	 

	10
	Монтаж  гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	11
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	6
	 

	12
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	6
	 

	13
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	6
	 

	                           Раздел 2. Автотранспорт

	14
	ГАЗ 66
	м-час
	48
	 

	                           Раздел 3. ЩО 70-1-03 УЗ  - 2 шт

	15
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	1,6
	 

	16
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм (Монтаж торцевых панелей  ЩО-70-1-95)
	1 шт.
	2
	 

	17
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,16
	 

	18
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,31
	 

	19
	Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10
	1 шт.
	6
	 

	20
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2
	 

	21
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А
	1 шт.
	2
	 

	22
	Выключатели автоматические ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А
	шт.
	2
	 

	23
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 1600 А
	1 шт.
	3
	 

	24
	Металлические конструкции
	1 т
	0,006908
	 

	                           Раздел 4. Автотранспорт

	25
	ГАЗ 66
	м-час
	8
	 

	                           Раздел 5. Замена направляющих

	26
	Металлические конструкции (направляющие)
	1 т
	0,108
	 

	27
	Металлические конструкции (диафрагма)
	1 т
	0,108
	 

	28
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	3,8
	 

	29
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	3,8
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	0,216
	 

	                           Раздел 6. Автотранспорт

	31
	ГАЗ 66
	м-час
	8
	 

	                           Раздел 7. Общестроительные работы  (полы)

	32
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,9032
	 

	33
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,9032
	 

	34
	Полив водой основания под полы промышленных цехов
	100 м2 уплотненной площади основания
	0,16
	 

	35
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	36
	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	37
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,16
	 

	38
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	39
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0032
	 

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	                           Раздел 8. Автотранспорт

	41
	ГАЗ 66
	м-час
	40
	 

	                           Раздел 9. Оборудование

	42
	Трансформатор ТСГЛ -1000-10/0,4
	шт
	2
	 

	43
	Панель ЩО-70-1-03
	шт
	2
	 

	44
	Панель ЩО-70-1-95(торцевая)
	шт
	2
	 

	45
	Выключатель ВНА-10/630
	шт
	2
	 

	                           Раздел 10. Материал

	46
	Предохранитель ПКТ-104-10-200-12,5
	шт
	6
	 

	47
	Рубильник РЕ-19-43/1600
	шт
	3
	 

	48
	Трансформатор тока Т-600/5А
	шт
	6
	 

	49
	Шина Си 100х10
	кг
	587
	 

	50
	Шина Аl 5х50
	кг
	11
	 

	51
	Изоляторы опорные
	шт
	6
	 

	52
	Изоляторы опорные
	шт
	16
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                      Приложение № 3 к договору № ___

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


 от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость.

Демонтаж оборудования ТП-650, расположенной на ул. Навашина 10

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-01-056-02
	 

	2
	Демонтаж: предохранитель
	1 шт.
	6
	ТЕРм08-01-061-01
	 

	3
	Демонтаж зажима наборный без кожуха (ПК-держатель)
	100 шт.
	0,06
6/100
	ТЕРм08-01-082-01 (прим)
	 

	4
	Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-01-062-02
	 

	5
	Демонтаж шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,16
(2*8) / 100
	ТЕРм08-01-068-03
	 

	6
	Демонтаж шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
(4,5*2) / 100
	ТЕРм08-01-072-01
	 

	7
	Демонтаж шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,08
(4*2) / 100
	ТЕРм08-01-072-03
	 

	8
	Демонтаж рубильника на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А
	1 шт.
	3
	ТЕРм08-03-521-30
	 

	9
	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-526-05
	 

	10
	Демонтаж трансформатора тока, напряжение, кВ, до: 10
	1 шт.
	6
	ТЕРм08-01-053-01
	 

	11
	Демонтаж  гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-02-172-01
	 

	12
	Демонтаж заземлителя открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,05
(2,5*2) / 100
	ТЕРм08-02-472-07
	 

	13
	Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	6
	ТЕРм08-03-523-02
	 

	14
	Демонтаж счетчика, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-600-02
	 

	15
	Демонтаж изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	22
	ТЕРм08-01-052-02
	 

	16
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	6
	311-01-121-1
	 

	17
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	6
	311-01-121-2
	 

	18
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	6
	310-3014-1
	 

	                           Раздел 2. Автотранспорт

	19
	ГАЗ 66
	м-час
	32
16+16
	Калькуляция
	 

	                           Раздел 3. Общестроительные работы

	20
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,9032
2,6*3,05*0,12*2
	ТЕР46-04-009-01
	 

	21
	Демонтаж металлических конструкций (направляющих)
	1 т
	0,108
	ТЕРм08-01-087-03
	 

	22
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,019
1,9 / 100
	ТЕРр51-06-1
	 

	23
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4
	310-3019-1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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