Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  от ТП-1564, расположенной по адресу:                                  9-й Вокзальный, 138 по следующим адресам: 1-му Аткарскому проезду, 10-16,                                  13-му Белоглинскому проезду, 15-21, 14-му Белоглинскому проезду, 8,  ул. Рабочая, 169-175, ул. Белоглинская 122-124, 12-му Белоглинскому проезду, 13-19;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 238, расположенной по адресу: ул. Соколовая угол ул. Чапаева  по ул. Чапаева, 153-173;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП – Московский, расположенный по адресу: Песчано – Уметский тракт угол Московского шоссе  по ул. Московское шоссе, 104-112,                     а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1; № 2; № 3), дефектной ведомости (Приложение № 4; № 5; № 6), в план-схеме капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ                          от ТП – 1564 (Приложение № 7), в план-схеме капитального ремонта ВЛ от ТП – 238 (Приложение № 8), в план-схеме капитального ремонта ВЛ от РП – Московский (Приложение № 9) .
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1; № 2; № 3:
Техническое задание;
Приложение № 4; № 5; № 6:

Дефектная ведомость
Приложение № 7:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1564;

Приложение № 8:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ от ТП – 238;

Приложение № 9:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ от РП – Московский;

Приложение № 10: 

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору № ___
                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г., 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от  ТП-1564, расположенной по адресу:                 9-й Вокзальный, 138 по следующим адресам: 1-му Аткарскому проезду,               10-16,  13-му Белоглинскому проезду, 15-21, 14-му Белоглинскому проезду, 8,  ул. Рабочая, 169-175, ул. Белоглинская 122-124, 12-му Белоглинскому проезду, 13-19.  

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 17-ти опор

3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 20 шт

4. Демонтаж старых опор одностоечных  с приставками: 3 шт.

5. Демонтаж металлических опор: 2шт

6. Установка металлических опор: 2шт 

7. Установка одностоечных деревянных опор с ж/бетонными приставками: 3 шт.

8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х35+1х54,6 (370 м)

9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (600 м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__»________2013 г. по «__»_______2013 г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 238, расположенной по адресу:                 ул. Соколовая угол ул. Чапаева  по ул. Чапаева, 153-173

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 34-ти опор

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 71 шт

4.  Демонтаж деревянных опор одностоечных  с подкосом: 3 шт

5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 1шт

6. Установка одностоечных деревянных опор вручную: 1шт

7. Установка деревянных опор с подкосом: 3шт 

8.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х50+1х54,6 (640м)

9.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х35+1х54,6 (90м)

10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (1440м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 
Материалы, используемые при выполнении ремонтных  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__»________2013 г. по «__»_______2013 г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.


                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП – Московский, расположенный по адресу: Песчано – Уметский тракт угол Московского шоссе                                   по ул. Московское шоссе, 104-112

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 14-ти опор

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 8 шт

4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 4 шт.

5. Демонтаж старых опор одностоечных  деревянных с подкосом: 1 шт

6. Установка одностоечных деревянных  опор с ж/бетонной приставкой: 4 шт.

7. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом:  1 шт.

8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х50+1х54,6 (360м)

9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (160м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__»________2013 г. по «__»_______2013 г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение № 4 к договору № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_______2013 г.


          Дефектная ведомость 

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1564 по следующим адресам: г. Саратов, 1-му Аткарскому проезду,                           13-му Белоглинскому проезду, 14-му Белоглинскому проезду, ул. Рабочая, ул. Белоглинская

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж  проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	17
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	20
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоечных
	1 опора
	5
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка  деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	3
	 

	5
	Установка металлическихх опор 
	1 опора
	2
	 

	6
	Развозка  по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	3
	 

	7
	Развозка по трассе одностоечных металлических опор
	1 опора
	2
	 

	8
	Развозка  по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	17
	 

	9
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям  (Провод СИП 2х 16 мм2 - 600м)
	1 ответвление
	20
	 

	10
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	17,85
	 

	11
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)                                                                                       Провод СИП-2а 3х 35 +1х 54,6 мм2 - 370 м                    
	1000 м
	0,37
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение № 5 к договору № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_______2013 г.


Дефектная ведомость  

                      Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 238  по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	34
	 

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	34
	 

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	71
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	1
	 

	5
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	3
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка вручную  одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками 
	1 опора
	1
	 

	7
	Установка вручную с одним подкосом деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками 
	1 опора
	3
	 

	8
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям  СИП-2а  2х 16 мм2 - 1440 м
	1 ответвление
	71
	 

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)                                                                                            СИП 2а 3х 50 +1х54,6 - 640 м                                                    СИП 2а 3х 35 +1х54,6 - 90 м
	1000 м
	0,73
	 

	10
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	1,85
	 

	11
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	1,85
	 

	12
	Лес круглый погрузка
	1 т
	3,6
	 

	13
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	3,6
	 

	14
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,542538
	 

	15
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,542538
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,992538
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение № 6 к договору № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_______2013 г.

                                                        Дефектная ведомость  

 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП – Московский  по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	14
	 

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	14
	 

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	8
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	4
	 

	5
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка с помощью механизмов одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38 кВ  с одинарными приставками 
	1 опора
	3
	 

	7
	Установка с помощью механизмов деревянных опор с подкосом ВЛ 0,38 кВ  с одинарными приставками 
	1 опора
	1
	 

	8
	Установка вручную одностоечных  деревянных опор ВЛ 0,38 кВ  с одинарными приставками 
	1 опора
	1
	 

	9
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям  СИП 2х 16 мм2 - 160 м
	1 ответвление
	8
	 

	10
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) СИП 2а 3х 50 +1х54,6
	1000 м
	0,36
	 

	11
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	1,665
	 

	12
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	1,665
	 

	13
	Лес круглый погрузка
	1 т
	3,24
	 

	14
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	3,24
	 

	15
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,278338
	 

	16
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,278338
	 

	17
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,183338
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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