Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту помещения столовой административного здания, расположенного по адресу: ул. Белоглинская, 40, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18% – ____________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________, производится Заказчиком в течение               10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору № ___
                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания

 ЗАО «СПГЭС»
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения столовой административного здания    по адресу:  ул. Белоглинская, 40 

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Электромонтажные работы: сборка распределительных щитов, демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников.

3. Строительные работы: демонтаж  и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, установка оконных блоков.

4. Горячий цех

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж керамической плитки, демонтаж и монтаж моек, демонтаж и монтаж ванн, установка смесителей. 

- Отделочные работы: штукатурка потолка, окраска потолка, окраска труб и радиаторов отопления.

5. Кондитерский цех

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,  окраска потолка,  окраска труб и радиаторов отопления 

6. Мясной цех 

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,   окраска стен,  окраска труб и радиаторов отопления.

7. Овощной цех

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, устройство перегородок, монтаж керамической плитки,  разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы: штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления

8. Зал приема пищи

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников,  разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы: штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен,  окраска труб и радиаторов отопления

9. VIP – зал

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из ламината, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления.

10. Кабинет заведующей

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников,  разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен,  окраска труб и радиаторов отопления

11. Кабинет кладовщика

 - Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство цементной стяжки, устройство гидроизоляции, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен,  окраска труб и радиаторов отопления

12. Коридор

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов,  устройство подвесного потолка.

-  Отделочные работы:  штукатурка внутренних стен,  оклейка стен обоями, окраска стен,  окраска труб и радиаторов отопления

13. Места общего пользования

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки,  устройство подвесного потолка, ремонт пола  устройство гидроизоляции, устройство стяжки, разборка кладки из кирпича, кладка из кирпича, замена трубопроводов, смена унитазов, смена умывальников.

- Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска труб и радиаторов отопления.

14. Сушилка

- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж керамической плитки,  устройство подвесного потолка, ремонт пола (демонтаж керамической плитки, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, монтаж керамической плитки)

- Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска труб и радиаторов отопления.

15. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__»________2013 г. по «__»__________2013 г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.


Дефектная ведомость
                                                           ремонт столовой
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Установка ПВХ окон

	1
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,2005
20,05/100
	 

	2
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,3
	 

	3
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,24
	 

	4
	Доски подоконные ПВХ
	м
	24
	 

	                           Раздел 2. Горячий цех

	                           Стены

	5
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,052
5,2/100
	 

	6
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
3/100
	 

	7
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,052
5,2/100
	 

	8
	Петля накладная
	шт
	6
	 

	9
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,3
30/100
	 

	10
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,045
	 

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,042
4,2/100
	 

	13
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,045
	 

	14
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,48
	 

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,885
88,5/100
	 

	16
	Демонтаж ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,1
	 

	17
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок  (за вычетом проемов)
	0,03
	 

	18
	Установка ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,1
	 

	19
	Демонтаж моек на одно отделение
	10 компл.
	0,6
	 

	20
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0,6
	 

	21
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,7
	 

	                           Потолок

	22
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100 м2 поверхности
	0,386
	 


	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами  потолков (моющейся)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,386
38,6/100
	 

	                   Раздел 3. Кондитерская

	                           Стены

	24
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02
2/100
	 

	25
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	26
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	27
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	28
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	29
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,13
	 

	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,13
	 

	31
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов                    (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,312
31,2/100
	 

	32
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью                   (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,24
	 

	33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
24/100
	 

	                           Полы

	34
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	35
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	36
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	37
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	0,18
	 

	38
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	39
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	                           Потолок

	40
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	                           Раздел 4. Мясной цех

	                           Стены

	41
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02
2/100
	 

	42
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	43
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	44
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	45
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	46
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	47
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,13
	 

	48
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,54
	 

	49
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов                    (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,33
33/100
	 

	50
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,23
	 

	51
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	 

	                           Полы

	52
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,17
	 

	53
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	54
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	18
	 

	55
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,17
	 

	56
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	57
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	                           Потолок

	58
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 поверхности облицовки
	0,18
	 

	                           Раздел 5. Овощной цех

	                           Стены

	59
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,051
5,1/100
	 

	60
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
2/100
	 

	61
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,071
7,1/100
	 

	62
	Петля накладная
	шт
	6
	 

	63
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	2
	 

	64
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,34
34/100
	 

	65
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,17
	 

	66
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2
20/100
	 

	67
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,3
30/100
	 

	68
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,52
	 

	69
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	 

	                           Полы

	70
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	71
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	72
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	15
	 

	73
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,22
	 

	74
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032
80*0,04/100
	 

	75
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	76
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	                           Потолок

	77
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 

	                           Раздел 6. Зал приема пищи

	                           Стены

	78
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,03
3/100
	 

	79
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	80
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,03
3/100
	 

	81
	Петля накладная
	шт
	4
	 

	82
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	83
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	2
	 

	84
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,11
11/100
	 

	85
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	 

	86
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,09
	 

	87
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,084
8,4/100
	 

	88
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,09
	 

	89
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	1,54
	 

	90
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,54
154/100
	 

	91
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,813
181,3/100
	 

	92
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,012
1,2/100
	 

	                           Полы

	93
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,48
	 

	94
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	1,02
	 

	95
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	102
	 

	96
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м плинтуса
	0,51
	 

	97
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,02
	 

	98
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 покрытия
	1,02
	 

	                           Потолок

	99
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,94
	 

	100
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков ригель
	100 м2 поверхности
	0,24
	 

	101
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	                           Разное

	102
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35
35/100
	 

	                           Раздел 7. VIP-зал

	                           Стены

	103
	Снятие обоев высококачественных и типа «Линкруста»
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,575
57,5/100
	 

	104
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02
2/100
	 

	105
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	106
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	107
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	108
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	109
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	110
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	111
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	112
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,575
	 

	113
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,575
	 

	114
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,575
	 

	                           Полы

	115
	Разборка плинтусов
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	116
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,155
	 

	117
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	15,5
	 

	118
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,18
	 

	119
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,155
	 

	120
	Устройство покрытий из ламината
	100 м2 покрытия
	0,155
	 

	121
	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8
	м2
	0,155
	 

	122
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм
	м3
	0,08
	 

	                           Потолок

	123
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,155
	 

	                           Раздел 8. Кабинет заведующей

	                           Стены

	124
	Снятие обоев высококачественных и типа «Линкруста»
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,515
51,5/100
	 

	125
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02
2/100
	 

	126
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	127
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	128
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	129
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	130
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	131
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	132
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	133
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,515
	 

	134
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,515
	 

	135
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,515
	 

	                           Полы

	136
	Разборка плинтусов
	100 м плинтуса
	0,155
15,5/100
	 

	137
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,14
14/100
	 

	138
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	14
	 

	139
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,155
	 

	140
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,14
14/100
	 

	141
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	                           Потолок

	142
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,14
	 

	                           Раздел 9. Кабинет кладовщика

	                           Стены

	143
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,015
1,5/100
	 

	144
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	 

	145
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,015
1,5/100
	 

	146
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	147
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	148
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	149
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	150
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,143
	 

	151
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	152
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	153
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	0,28
	 

	154
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	155
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,28
	 

	                           Полы

	156
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,045
4,5/100
	 

	157
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	158
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,045
	 

	159
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,045
	 

	160
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	161
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	4,5
	 

	162
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,1
	 

	163
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	                             Потолок

	164
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,045
	 

	                           Раздел 10. Коридор

	                           Стены

	165
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,058
5,8/100
	 

	166
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	167
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	168
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	169
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	170
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	171
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	172
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	173
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	174
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,9
	 

	175
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	                           Полы

	176
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,26
	 

	177
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	178
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	30
	 

	179
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,26
	 

	180
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	181
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	                           Потолок

	182
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3
	 

	                           Раздел 11. Сан. узел; душевая кабина

	                           Стены

	183
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,17
	 

	184
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,311
	 

	185
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,311
	 

	186
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	187
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	188
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	189
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,02
	 

	190
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
2/100
	 

	191
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	192
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
10/100
	 

	                           Полы

	193
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,03
3/100
	 

	194
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,03
	 

	195
	Перекладка постамента
	1 м3 кладки
	0,2
	 

	196
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,03
	 

	197
	Устройство стяжек цементных толщиной
	100 м2 стяжки
	0,03
	 

	198
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,03
	 

	                           Потолок

	199
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 поверхности облицовки
	0,03
	 

	                           Сантехника

	200
	Смена унитазов
	100 приборов
	0,01
	 

	201
	Смена умывальников
	100 приборов
	0,01
	 

	202
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,1
	 

	203
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2
	 

	                           Раздел 12. Сушилка

	                           Стены

	204
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	205
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,015
1,5/100
	 

	206
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,15
15/100
	 

	207
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	208
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	 

	209
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	 

	210
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1
	 

	211
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,21
	 

	212
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,21
	 

	                           Полы

	213
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,045
4,5/100
	 

	214
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	215
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,045
	 

	216
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,045
	 

	217
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	                           Потолок

	218
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 поверхности облицовки
	0,045
	 

	                           Полки металлические

	219
	Демонтаж решетчатых конструкций
	1 т конструкций
	0,1
	 

	220
	Изготовление решетчатых конструкций
	1 т конструкций
	0,1
	 

	                           Раздел 13. Монтажные работы

	                           Установка щитов  ЩРн

	221
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	5
	 

	222
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	46
	 

	223
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,15
	 

	224
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,08
	 

	                           Прокладка кабельной линии

	225
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1,35
	 

	226
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1,5425
	 

	227
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,16
	 

	228
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,8
	 

	229
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	8
	 

	230
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	8,3145
831,45/100
	 

	231
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,413
	 

	232
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,04
	 

	233
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	100 м
	0,23
	 

	                           Установка светильников, розеток и выключателей

	234
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03
	 

	235
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,11
	 

	236
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,33
	 

	237
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,46
	 

	238
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0,02
	 

	239
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,14
	 

	240
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Раздел 14. Материалы в текущих ценах

	241
	Щит распределительный наружней установки ЩРн-18з-0 36УХЛЗ
	шт
	2
	 

	242
	Щит распределительный наружней установки ЩРн-9з-0 36УХЛЗ
	шт
	2
	 

	243
	Щит распределительный наружней установки ЩРн-54з-0 36УХЛЗ
	шт
	1
	 

	244
	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 63А ИЭК
	шт
	3
	 

	245
	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А ИЭК
	шт
	2
	 

	246
	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А ИЭК
	шт
	2
	 

	247
	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А ИЭК
	шт
	6
	 

	248
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 40А ИЭК
	шт
	1
	 

	249
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 32А ИЭК
	шт
	1
	 

	250
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 25А ИЭК
	шт
	17
	 

	251
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А ИЭК
	шт
	5
	 

	252
	Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 63А
	шт
	1
	 

	253
	Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 323А
	шт
	2
	 

	254
	Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 25А
	шт
	1
	 

	255
	Устройство защитного отключения УЗО-01 2Р 63А
	шт
	4
	 

	256
	Автоматический выключатель дифференциальный АД 14 4Р 32А 30мА
	шт
	1
	 

	257
	Кабель ВВГнг 5х25
	м
	39
	 

	258
	Кабель ВВГнг 5х10
	м
	20
	 

	259
	Кабель ВВГнг 5х6
	м
	10
	 

	260
	Кабель ВВГнг 5х4
	м
	25
	 

	261
	Кабель ВВГнг 5х2,5
	м
	30
	 

	262
	Кабель ВВГнг 5х1,5
	м
	85
	 

	263
	Кабель ВВГнг 3х6
	м
	20
	 

	264
	Кабель ВВГнг 3х2,5
	м
	475
	 

	265
	Кабель ВВГнг 3х1,5
	м
	350
	 

	266
	Провод ПВ-1  1х6
	м
	15
	 

	267
	Светильник ARS 4х18
	шт
	46
	 

	268
	Светильник ЛБП-15-1х40-004-01
	шт
	2
	 

	269
	Светильник ЛСП-006-2х36
	шт
	14
	 

	270
	Светильник НББ-60
	шт
	2
	 

	271
	Выключатель одноклавишный скрытой установки
	шт
	3
	 

	272
	Выключатель двухклавишный скрытой установки
	шт
	11
	 

	273
	Розетка однофазная с заземляющим контактом 1-х м скрытой установки
	шт
	10
	 

	274
	Розетка однофазная с заземляющим контактом 2-х м скрытой установки
	шт
	19
	 

	275
	Розетка однофазная с заземляющим контактом 1-х м  со штрокой скрытой установки
	шт
	4
	 

	276
	Труба металлическая ф 32мм
	м
	16
	 

	277
	Труба гофрированная ф 32мм
	м
	80
	 

	278
	Труба гофрированная ф 25мм
	м
	800
	 

	279
	Кабель телевизионный RG-6
	м
	100
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